Vs

Mandatna zmluva
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zékona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
* zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Nazov: Slovenska vytvarna tnia

sidlo: Dostojevského rad 4533/2, 811 09 Bratislava — Staré Mesto

1ICO: 00178535

DIC: 2020795656

IC DPH: SK2020795656 (av3ak sluzba v rezime hlavnej ¢innosti oslobodenej od DPH)

-Statutarny zastupca:  Akad. mal. Pavol Kral’ (predseda)

(dalej len .mandant")

a
1.2 Mandatar:
nazov: Stav-ING.SK s.r.o.
sidlo: Namestie SNP 23, 811 01 Bratislava
ICO; 53885121
DIC: 2121541939
IC DPH: neptlatca
¢islo uétu: SK25 0900 0000 0051 8269 1414

Statutarny zastupca: Mgr. Milan Radolec (konatel)
(d'alej len ,mandatar*)

Clanok 11
Predmet zmluvy

2o Mandatar sa zavadzuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat' stavebny dozor
(kontrolnu ¢innost’) obCasného stavebného dozoru. Jedna sa o zabezpetenie sluzby stavebného
dozoru pocas realizacie stavebnych prac pocas v sivislosti s realizaciou grantového projektu €.
CLTO1010 s nazvom .,Umelka — centrum moderného umenia a komunit (UMELKA)* (vyzva CLTOI
vyhlasena Uradom vlady Slovenskej republiky ako Spravcom programu Kultira, financovaného z -
Finanéného mechanizmu EHP 2014-2021). Stavebny dozor bude uskutofiovany pocas vystavby a
procesu kolaudacie stavby (stavebné objekty Umelecka beseda BA - 01 Vel'ka vystavna sila, 02
Kamenna sala, 03 Vstupna hala, 04 Galéria na schodoch, 05 Ostatné stavebné prace; SO-02 Objekt
socidlnych zariadeni. SO-03 Rekonstrukcia hudobného altanku — na parcelach ¢. C-KN 9173/1 a
9773/4 v intravilane Katastrilneho lzemia Bratislava — Staré Mesto, priCom predmetny objekt
Umeleckej Besedy sareadlom je zapisany v zozname nehnutePnych kultirnych pamiatok)
vykonavany odbore spdsobilou osobou v rozsahu &innosti v silade s prislu$nou legislativou (napr.
stavebny zakon) a poziadavkami grantového projektu potas doby realizécie stavebnych prac
(predpoklad 8 mesiacov) a kolauda¢ného konania (predpoklad 1 mesiac) s rozsahom kontrolne;
¢innosti priemerne 2-krat pocas tyzdia. Stavebny dozor bude realizovany v silade s platnou
legislativou, projektovou dokumentaciou stavby. vydanych povoleni, grantovou zmluvou

a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

rJ
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o dielo*).

2.3 Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpetit' s nalezitou odbornou starostlivostou,
v silade so zaujmami mandanta ako aj v stlade s platnymi pravnymi normami, najmi v silade s §

46b stavebného zakona,

24 Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatir samostatne s riadnou odbornou
starostlivost'ou a nie je opravneny pouzit’ na zariadenie zalezitosti, vyplyvajicich z predmetu zmluvy

1

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavédzuje dodrzat’ vSeobecné zavizné predpisy, technické normy
dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta, zépismi a dohodami zmluvnych stran
aby bol zabezpeceny ucel, ktory ma stavebny dozor plnit, teda kontrolna &innost” sledujica ¢i sa
stavba uskutotfiuje v stlade s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a so zmluvou
o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatelom a zhotovitel'om (dalej len ,,zmluva
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Clanok ITI
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykonavat’ najmé tieto ¢innosti:

a) Oboznamit’ sa z podkladmi podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmé s projektom, s
obsahom stvisiacich zmliv a pripadnych d’alSich vyjadreni dotknutych organov a organizacii;

b) Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpeéit' zapis o tom do stavebného
dennika;

¢) Vykonavat' kontrolna &innost’ formou ob&asného stavebného dozoru. V pripade, Ze si to situacia
na stavbe vyzaduje je mozné interval skratit’ alebo predizit’ v zavislosti od rozsahu a druhu
vykondvanej &innosti na stavenisku a samotnej stavbe, pricom takdto zmena intervalu musi
zabezpecit riadny vykon stavebného dozoru;

d) Kontrolovat, &i sa stavba uskutoéiiuje podl'a projektove] dokumenticie, d'alej podl'a podmienok
stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohl'adu po dobu realizacie stavby ako aj
samotnej zmluvy o dielo;

e) Bezodkladne pisomne (elektronicky - sms-kou alebo mailom) informovat’ mandanta o vietkych
zavaznych skutoénostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Thned” po
obdrzani rozhodnutia od mandanta upovedomit ostatnych a&astnikov vystavby, ktori si
identifikovatel'ni najmid zo zmluvy o dielo, a nasledne rozhodnutie zapiSe aj do stavebného
dennika, ak ide o vyznamné rozhodnutie;

f) Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpeéeni siladu
realizovanych dodavok a prac s projektom;

g) Kontrolovat sposob a postup uskutoffiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe€nost' a ochrana
zdravia pri praci, v silade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénosinych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpedujuoich ochranu zivotného prostredia;

h) Sledovat’, &i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac, kontrolovat
ich vysledky a vyzadovat' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préc a dodavok / atesty.
protokoly/; Y

i) Kontrolovat® tie ¢asti ‘dodavok a prac, ktoré budi v dalSom postupe zakryte, alebo sa stanu
nepristupnymi;

j) Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac, ktoré si predmetom fakturacie,
sledovat’ cenovii spravnost’ a tplnost ocefiovanych podkladov a faktir, ich stlad s podmienkami
zmluvy o dielo a ich predkladanie;

k) Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu, ¢i je vedeny v dohodnutej a zakonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizaéné a ekonomické okolnosti
¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku;

1) Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alsie skutoénosti, dolezité pre pricbeh stavby a bez omeskania upozornit' na ticto
skuto¢nosti mandanta; :

m) Priebezne kontrolovat’ v silade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecnu a
cenovil spravnost a uplnost' ocefiovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitel'a voéi platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a odsihlasenymi
cenami; kontrolovat a odsthlasit’ vecni a cenovu spravnost” platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktir predkladanych zhotovitelom a zaisti' ich v¢asné predlozenie na uhradu.
Spolupracovat’ pri zavereénom vyuétovani stavby:

n) Sledovat’, vyzadovat’ a zabezpetit, aby spolu s dodavkou materialov, _strojov a konstrukcii bola
dodana p'redpisané dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manuél udrzby a obsluhy).
najmd doklady o ich kvalite. ‘Zacastiiovat’ sa pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
technologického zariadenia stavby:

0) Vyhodnotit’ vykonané skisky poéas vystavby a navrhnat kontrolné, pripadne nové skisky, ktoré
je potrebné uskutoénit. Ak predlozené skusky nevyhovuji predpisanym parametrom, resp. pri

tretiu osobu. Pri uréovani spdsobu vykonania diela je povinny akceptovat’ pokyny mandanta, ktoré
mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zavizuje vykonévat dobu, pocas ktorej bude plnit’ povinnosti, na ktoré
sa zaviazal touto zmluvou, teda v rozsahu min. 8 mesiacov vystavby a 1 mesiac ostatnych tikonov
podl'a potrieb kolaudaéného konania.
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podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov, resp.
ukonCenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii a to vietko
v uzkej si¢innosti s mandantom;

p) Kontrolovat' postup prac podl'a ¢asoveho planu stavby a zmluvy;

q) Zabezpetit' pripravu podkladov na zavereéné technicko-evidenéné prevzatie stavby:

r) Véas vyziadat' od zhotovitela a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti do prevadzky — uZivania;

s) Kontrolovat’ a zabezpecit’ odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a pripravit a
odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankeii;

1) Kontrolovat a zabezpefovat' vypratanie staveniska zhotovitel'om, spolupracovat’ pri zabezpeleni
dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby;

u) Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami;

v) Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi objednavatelom a
zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela;

x) Vykonavat dohlad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa
zhotovitel' zmluvne zaviazal.

Clanok IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahy uréenom touto zmluvou je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku 1. a III. tejto zmluvy
4.000,00 EUR (slovom Styritisic eur) ako dohodnutt kone&nii cenu.

Mandatér v ¢ase podpisanie Mandatnej zmluvy nie je platcom DPH.

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni
neskorSich predpisov.

V odplate podla tohto &lanku st zahrnuté vietky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ticelne
vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajacich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre ahradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena mandatarom. Cena bude
uhradena v 3 ¢astiach: |. ¢ast’ pri prebrati staveniska vo vyske 1 500,- Eur, 2. ¢ast’ |. decembra 2021
vo vyske 1 500.- Eur a zvy3ok dohodnutej sumy vo vyske 1000,- Eur bude uhradenych po ukonéeni
vSetkych aktivit stavebného dozoru. Faktira sa povazuje za doru¢enii mandantovi, ak bola doru¢ena
ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzaté opravmenym zastupcom mandanta. Lehota
splatnosti je 30 kalendarnych dni od dorucenia faktiry mandantovi za predpokladu, ze ju mandant
schvali. R

Faktary musia byt' predloZené v troch rovnopisoch. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71
Zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel’ neposkytuje mandatarovi Ziadne zalohové platby.

Clanok V
Cas plinenia

Mandatar sa zavdzuje, ze kontrolni ¢innost’ (stavebny dozor) dojednani podla ¢lanku I1. a ¢lanku
I11. tejto Zmluvy. bude vykonavat v ¢ase od prevzatia staveniska zhotovitel'om stavby diia 30.8.2021
do odovzdania a prevzatia stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu a nasledného
ukonéenia kolaudacie v roku 2022.

Clanok VI
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavdzuje, Ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie,
spoCivajuce najma v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej dokumentécie stavby, resp. iné
doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatarom.

Mandant sa zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento ucel
dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni
podkladov, dopliujucich ddajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v Cinnosti geodeta, ktoré su



6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

nevyhnutné na plnenie zavizkov Mandatara podl'a tejto zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu

jej platnosti. Mandatar sa zavizuje poskytnit’ su¢innosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat

kontrolu spésobu vykonavania dicla, ktorii ako objednavatel’ méze uskutoénit’ podl'a §550 az 559

zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, pri¢om touto

kontrolou bude mandant kontrolovat’ aj dodrziavanie povinnosti mandatara vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy.

Mandatar sa zavizuje odovzdat’ bez zbytoéného odkladu Mandantovi vietky uradné doklady, veci a

iné podklady, teda vsetko, ¢o pripadne ziskal v sivislosti so zariad'ovanim obchodnej zalezitosti

podla tejto zmluvy od tretich oséb.

Mandatar sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zékazky. a

to kedykolvek potas trvania platnosti a uéinnosti projektovej zmluvy uzavretej mandantom

a mandatar sa zavidzuje poskytnit’ tymto osobam vykonavajiicim kontrolu/audit/overovanie, vietku

potrebni suéinnost’. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel pomoci (Mmlsterstvo investicii, regionalneho rozvoja a mformanzac:le SR) a
poskytovatel'om poverené osoby;

b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvys8ieho kontrolného tradu, prislusnej spravy
finan¢nej kontroly;

c) Statneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o
finanénej kontrole a vnitornom audite v zneni neskorSich predpisov;

d) Riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES;

¢) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az ¢/ v sulade s prislusnymi
predpismi; .

f) Uradu vlady Slovenskej republiky;

g) Uradu pre finanény mechanizmus;

h) Ministerstva zahraniénych veci Nérskeho kralovstva;

i) Vyboru pre finanény mechanizmus;

j) Uradu generilneho auditora Nérskeho kralovstva a d'alsim kontrolnym organom a organom
opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR.

k) Zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov.

Mandant si uplatiiuje zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny zdkazky ako nahradu Skody v pripade. ak

dodévatel’ nedodrzi podmienky tplného pristupu k Gétovnictvu dodavatel'a alebo sa preukéze, Ze pri

ziskani zakazky sa dodéavatel’ dopustil konania, kioré by bolo povaZované za koluzne spravanie

(konflikt zaujmov, koordinacia poniik a pod.) alebo inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber

ispesného uchadzaca, ktorého vysledkom je tato zmluva. Zmluvni pokutu je mozné vyuzit' zo strany

objednavatela opakovane za kazdé takéto porudenie. Co sa povazuje za kolizne spravanie je

definované v Priru¢ke pre prijimatela a projektového partnera pre Finanény mechanizmus EHP a

Norsky finanény mechanizmus 2014-2021 vedenej Uradom vlady ako Usmernenie U-NKB-6/2019

k Prirucke pre prijimatela a projektového partnera.

Mandatar si uplatiiuje od mandanta zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny zédkazky v pripade ze

mandant bude v omeskani so splatnost'ou faktury od mandatara.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavizuje vykonavat' kontrolni ¢innost’ dohodnuti v rozsahu podla ¢lanku 1. a Hl1. tejto
Zmluvy riadne a véas, v silade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve o dielo a v
sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia akejkol'vek povinnosti
ktora vyplyva mandatarovi z tejto zmluvy ma mandant narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300.-€ za
kazdé jedno porusenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute ma mandant narok aj na zaplatenie Skody.
Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej uplatnenia u mandatara.

Mandatéar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od mandanta
ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistif' ich nevhodnost, pripadne na ich
nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej ¢innosti.
Zodpoveda tiez za Skodu, ktora vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom kontrolnej Cinnosti, ak
kontrolna ¢innost’ nebola vykonavana s odbornou starostlivostou, riadne alebo véas.

Mandant je opravneny uplatiovat’ naroky.z porusenia povinnosti mandatara vyluéne pisomnou
formou.



Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku, a/alebo na
nahradu skody.

Cléanok VIII
Ukonéenie zmluvy

8.1 Dohodou zmluvnych stran.

82 Vypovedou, pricom:

a) Mandant méze zmluvu vypovedat’ kedykol'vek bez udania dovodu, prlc‘.om vypoved' nadobuda
ucinnost” diiom jej doruéenia mandatarovi.

‘ b) Mandatar méze zmluvu vypovedat™ s u¢innost'ou ku koncu kalendéarneho mesiaca nasledujiceho

po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi dorucena.
8.3 Zasielka odosland postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za
| doru¢enu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatelovi. Zasielka sa dorutuje ako
doporu¢ena na adresu druhej zmluvnej strany zapisani v obchodnom/zivnostenskom/ registri.
Zasielka sa povazuje za dorucenii den nasledujuci po jej vrateni posStou ako neprevzatej
odosielatelovi.

84 V pripade predCasného ukoncenia ma mandatar narok na Casl’ dohodnutej odplaty ktora sa urdi
pomerne podla vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplati v pripade ak
odplata bola dohodnuta ¢asovou (hodinovéa, mesacna, ...) sadzbou alebo ak mandatar si povinnosti
neplnil riadne.

Clanok IX
Zaverefné a ostatné ustanovenia

9.1 - Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpeéenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej a v prospech
mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a ¢lankov II. a 1. tejto Zmluvy tak, aby
bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

92 Mandatar je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajlce z tejto Mandatnej zmluvy vo¢i
Mandantovi len po ich predchadzajucom pisomnom sthlase.

93 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moine vykonat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych strén vo
forme pisomnych dodatkov.

94 Vztrahy zmluvnych stran, vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislu§nymi ustanovemam obchodného zakonnika a d'alSich vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

95 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi jedno
vyhotovenie.

06 Zmluvné strany prehiasuw “Je sii si vedomé skuto&nosti, Ze tito zmluva, ako aj v8etky jej pripadné
dodatky, mézu byt zverejnené na webovom sidle spraveu programu a budi zverejnené na webovom
sidle objednavatela.

9.7 Zmluva nadobida platnost” diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obc¢ianskeho zadkonnika a strany sihlasia s jej
uplnym zverejnenim.

V Bratislave. diia 30.8.2021 s V Bratislave, dna 30.8.2021

Za mandanta: - Za mandatara:
Stav-ING SK s.r.o.
Namestie SNP 23,

811 01 Bratislava

SLOVENSKA VYTVARNA UNIA
DOSTOUEVSKEHO RAD 2 ;
€11 09 BRATISLAVA



